

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	GST 6%(RM) JIKA BERKAITAN	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
26	Projek Menaiktaraf Anak Sungai Rawang Fasa 2 Dan Kolam Takungan Taman Garing Bagi Mengatasi Banjir Serta Kerja-Kerja Berkaitan DI Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor	MERGE MATRIX SDN BHD	3,225,625.00	193,537.50	70 Minggu