

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2016

| BIL | TAJUK TENDER | NAMA SYARIKAT BERJAYA | JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM) | GST 6%(RM) JIKA BERKAITAN | TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 26 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Masjid Bukit Mahkota Bangi, Dalam Daerah Hulu Langat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan | MARANG ENGINEERING SDN. BHD. | 8,067,957.70 | 484,077.46 | 65 Minggu |